


CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTITRES GUION DOS MIL VEINTITRES (23-2023)**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NOG. 20040172**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guion dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ**, de cuarenta y siete años de edad, casada, Guatemalteca, Constructor, domiciliado en el departamento de El Progreso, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- dos mil quinientos noventa y uno cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y uno espacio cero ciento uno (2591 57341 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Registro 372731, folio 616 del libro 334 de Empresas Mercantiles, con dirección del propietario Lote 15 y 16 manzana C, Lotificación Minerva, Guastatoya, El Progreso, y con el número de identificación tributaria treinta y nueve millones, trescientos quince mil, ciento noventa y tres 39315193; con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 202272942 RGAE-2022, Resolución 2022101722 y constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, resolución 2023101079, constancia con vigencia hasta el 26 de mayo de 2024, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la sociedad referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el **ACUERDO 55-2023, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés, del libro de Acuerdos de la Alcaldía Municipal**, libro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del proyecto denominado **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA**

**¡GUASTATOYA seguirá cambiando!**



PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto denominado **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y REC**


AL CALDE

REATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (Q)	Precio Total (Q)
1.00	TRAZO	215.00	M2	19.50	4,192.50
2.00	NIVELACION Y COMPACTACION	215.00	M2	11.70	2,515.50
3.00	ZANJEO ISLAS	36.00	ML	71.50	2,574.00
4.00	CIMENTACION ISLAS	36.00	ML	396.61	14,277.96
5.00	COLUMNAS ISLAS	27.00	UNIDAD	760.33	20,528.91
6.00	SOLERAS ISLAS	68.00	ML	256.05	17,411.40
7.00	LEVANTADO MURO ISLAS	54.00	M2	171.00	9,234.00
8.00	CONSTRUCCION DE BANCAS	10.00	UNIDAD	5,016.94	50,169.40
9.00	MARTELINADO BANCAS	20.00	M2	185.58	3,711.60
10.00	REPELLO ISLAS	54.00	M2	172.61	9,320.94
11.00	CIMIENTO MURO PERIMETRAL	43.00	ML	482.11	20,730.73
12.00	ZAPATAS MURO PERIMETRAL	14.00	UNIDAD	767.46	10,744.44
13.00	COLUMNAS MURO PERIMETRAL	28.00	UNIDAD	792.49	22,189.72
14.00	LEVANTADO MURO PERIMETRAL	34.00	M2	860.28	29,249.52
15.00	PISOS PARQUE	135.00	M2	412.16	55,641.60
16.00	SISTEMA HIDRAÚLICO PARQUE	118.00	ML	47.44	5,597.92
17.00	SISTEMA PLUVIAL PARQUE	52.00	ML	187.60	9,755.20



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





18.00	SISTEMA DE ILUMINACION	6.00	UNIDAD	4,173.00	25,038.00
19.00	MAQUINAS EJERCICIOS	3.00	UNIDAD	10,928.67	32,786.01
20.00	JUEGO INFANTIL	1.00	UNIDAD	3,653.00	3,653.00
21.00	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	677.65	677.65
				TOTAL	350,000.00

El tiempo de entrega de la obra es de **OCHO (8) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.


CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR**, asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q. 350,000.00)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos de -INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 17-001-001-000-005 RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0015. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de **SETENTA MIL QUETZALES (Q.70,000.00)**, el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: I). Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, II). Los **PAGOS SIGUIENTES, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya.** III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	de Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

La **Garantía de Cumplimiento** deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.




Para los casos en que las bases del contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

- a) Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.





- b) Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina la Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- c) Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

5. FIANZA DE SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quien deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIA: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de





conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

ALCALDE

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para sí el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!






LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA



BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, viernes, 13 de octubre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Fisico:	ESTIMACION No.2		
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	23-2023	Fecha del Contrato:	12/06/2023
NOG.	20040172		
Estimacion del Avance Fisico:	88.3030514%		
Monto de Estimacion del Avance Fisico:	Q64,830.68	en letras:	SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA QUETZALES CON 68/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q12,966.14	en letras:	DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 14/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q51,864.54	en letras:	CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 54/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118


SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando

ESTIMACION No.2

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										PERIODO DEL: 23-08-23		AL 13-10-23					
FECHA INICIO DEL PROYECTO: 16 de junio de 2023										Fecha Sección: 13 de octubre de 2023							
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO: 8 MESES																	
FECHA DE FINALIZACION 15 de febrero de 2024										CONSTRUCION POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:							
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BEMAR										88.3030514%							
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA: ARLEEN MARGARITA ANICOLA DEL CID DE CRUZ																	
TRABAJO FISICO										COSTO FINANCIERO							
Cantidad Contratada										Costo de Ejecución							
Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup.	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Fase Periodo	Cantidad Ejecutada Anterior	Fecha	%	Unidad Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Monto por Ejecutar		
1	M²	215.00		215.00	Q. 19.50	Q. 4,192.50	0	215	215	100.00%	Q	Q	4,192.50	Q. 100.00%	Q	0.00%	
2	M²	215.00		215.00	Q. 11.70	Q. 2,516.50	0	215	215	100.00%	Q	Q	2,516.50	Q. 100.00%	Q	0.00%	
3	ML	38.00		38.00	Q. 71.50	Q. 2,717.00	0	38	38	100.00%	Q	Q	2,717.00	Q. 100.00%	Q	0.00%	
4	ML	38.00		38.00	Q. 399.81	Q. 15,192.78	0	38	38	100.00%	Q	Q	15,192.78	Q. 100.00%	Q	0.00%	
5	UNIDAD	27.00		27.00	Q. 766.33	Q. 20,680.91	0	27	27	100.00%	Q	Q	20,680.91	Q. 100.00%	Q	0.00%	
6	ML	68.00		68.00	Q. 258.05	Q. 17,543.40	0	68	68	100.00%	Q	Q	17,543.40	Q. 100.00%	Q	0.00%	
7	M²	64.00		64.00	Q. 171.00	Q. 10,944.00	0	64	64	100.00%	Q	Q	10,944.00	Q. 100.00%	Q	0.00%	
8	UNIDAD	10.00		10.00	Q. 5,016.94	Q. 50,169.40	0	10	10	100.00%	Q	Q	50,169.40	Q. 100.00%	Q	0.00%	
9	M²	28.00		28.00	Q. 185.68	Q. 5,199.04	0	28	28	100.00%	Q	Q	5,199.04	Q. 100.00%	Q	0.00%	
10	M²	54.00		54.00	Q. 172.81	Q. 9,350.54	0	54	54	100.00%	Q	Q	9,350.54	Q. 100.00%	Q	0.00%	
11	ML	43.00		43.00	Q. 482.11	Q. 20,720.73	0	43	43	100.00%	Q	Q	20,720.73	Q. 100.00%	Q	0.00%	
12	UNIDAD	14.00		14.00	Q. 787.48	Q. 11,024.72	0	14	14	100.00%	Q	Q	11,024.72	Q. 100.00%	Q	0.00%	
13	UNIDAD	28.00		28.00	Q. 792.49	Q. 22,189.72	0	28	28	100.00%	Q	Q	22,189.72	Q. 100.00%	Q	0.00%	
14	M²	34.00		34.00	Q. 860.28	Q. 29,429.52	0	34	34	100.00%	Q	Q	29,429.52	Q. 100.00%	Q	0.00%	
15	M²	138.00		138.00	Q. 412.15	Q. 56,896.70	0	138	138	100.00%	Q	Q	56,896.70	Q. 100.00%	Q	0.00%	
16	ML	118.00		118.00	Q. 47.44	Q. 5,587.92	0	118	118	100.00%	Q	Q	5,587.92	Q. 100.00%	Q	0.00%	
17	ML	52.00		52.00	Q. 187.50	Q. 9,756.00	0	52	52	100.00%	Q	Q	9,756.00	Q. 100.00%	Q	0.00%	
18	UNIDAD	6.00		6.00	Q. 4,173.00	Q. 25,038.00	2	4	4	100.00%	Q	Q	25,038.00	Q. 100.00%	Q	0.00%	
19	UNIDAD	3.00		3.00	Q. 16,798.07	Q. 50,394.21	3	3	3	100.00%	Q	Q	50,394.21	Q. 100.00%	Q	0.00%	
20	UNIDAD	1.00		1.00	Q. 3,653.00	Q. 3,653.00	0	1	1	100.00%	Q	Q	3,653.00	Q. 100.00%	Q	0.00%	
21	UNIDAD	1.00		1.00	Q. 877.85	Q. 877.85	0	1	1	100.00%	Q	Q	877.85	Q. 100.00%	Q	0.00%	
TOTAL CONTRATADO										Q. 350,000.00		VALOR DE LA ESTIMACION		Q. 350,000.00		11.0865%	
TOTAL LIQUIDO A RECIBIR										Q. 337,055.15		AMORTIZACION DEL ANTICIPO		Q. 12,944.85		3.70%	


SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
Carlos Roberto Lopez
Ingeniero Civil
Col. 7118



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, viernes, 13 de octubre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO


Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	23-2023	Fecha del Contrato:	12/06/2023
NOG.	20040172		
Empres constructura:	CONSTRUCOTRA Y DISTRIBUIDORA BREMAR		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



56.8 ML DE SOLERAS ISLAS
13.45706 M2 DE PISOS PARQUE
54 ML DE SISTEMA HIDRÁULICO PARQUE
5.58000000000001 ML DE SISTEMA PLUVIAL PARQUE
2 UNIDAD DE SISTEMA ILUMINACION
3 UNIDAD DE MAQUINAS EJERCICIOS

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR


11.2 ML DE SOLERAS ISLAS
23.03 M² DE LEVANTADO MURO ISLAS
2 UNIDAD DE CONSTRUCCION BANCAS
20 M2 DE MARTELINADO BANCAS
16.15 ML DE CIMIENTO MURO PERIMETRAL
5 UNIDAD DE COLUMNAS MURO PERIMETRAL
34 ML DE SISTEMA HIDRÁULICO PARQUE
14.37 ML DE SISTEMA PLUVIAL PARQUE
1 UNIDAD DE JUEGO INFANTIL
1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL

Estimacion del Avance	
Fisico:	88.3030514%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo

Atentamente,



ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA


COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Ramiro Ortega Lima
Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



**INFORME
FOTOGRAFICO**

**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO
ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**



GUASTATOYA esta cambiando

BREMAR

Constructora y Distribuidora.



Guastatoya, El Progreso 13 de Octubre de 2023.


**SEÑOR.
ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
PRESENTE.**

Respetable Señor:

Permito saludarles deseando muchos éxitos en sus arduas labores diarias.

El motivo de la presente es para **INFORMARLES** que el proyecto "**CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**" el cual se encuentra en un **88.30% de avancé físico**, Según Contrato No. 23-2023 de fecha 12 de junio de año 2023, **SOLICITARLES** sea autorizado y gestionado el pago del **SEGUNDO DESEMBOLSO**, para dar continuidad a dicho proyecto, cumpliendo con los planos y especificaciones técnicas.-

Sin otro particular me suscribo de usted atentamente:


Brenda Margarita Archila-del Cid de Cruz
Propietaria
Constructora y Distribuidora BREMAR



SEGUNDA ESTIMACION

Nombre del Proyecto: "Construccion Parque Deportivo y Recreativo Aldea Piedra Parada, Guastatoya, El Progreso"
Lugar: ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Fecha: 13 / 10 / 2023
Empresa: Constructora y Distribuidora BREMAR

No.	RENGLON DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%	AVANCE	%
1	TRAZO	M²	215.00	Q 19.50	Q 4,192.50	1.20%	215.00	1.20%
2	NIVELACION Y COMPACTACION	M²	215.00	Q 11.70	Q 2,515.50	0.72%	215.00	0.72%
3	ZANJEO ISLAS	ML	36.00	Q 71.50	Q 2,574.00	0.74%	36.00	0.74%
4	CIMENTACION ISLAS	ML	36.00	Q 396.61	Q 14,277.96	4.08%	36.00	4.08%
5	COLUMNAS ISLAS	UNIDAD	27.00	Q 760.33	Q 20,528.91	5.87%	27.00	5.87%
6	SOLERAS ISLAS	ML	68.00	Q 256.05	Q 17,411.40	4.97%	68.00	4.97%
7	LEVANTADO MURO ISLAS	M²	54.00	Q 171.00	Q 9,234.00	2.64%	54.00	2.64%
8	CONSTRUCCION BANCAS	UNIDAD	10.00	Q 5,016.94	Q 50,169.40	14.33%	10.00	14.33%
9	MARTELINADO BANCAS	M2	20.00	Q 185.58	Q 3,711.60	1.06%	20.00	1.06%
10	REPELLO ISLAS	M2	54.00	Q 172.61	Q 9,320.94	2.66%	54.00	2.66%
11	CIMIEN TO MURO PERIMETRAL	ML	43.00	Q 482.11	Q 20,730.73	5.92%	43.00	5.92%
12	ZAPATAS MURO PERIMETRAL	UNIDAD	14.00	Q 767.46	Q 10,744.44	3.07%	14.00	3.07%
13	COLUMNAS MURO PERIMETRAL	UNIDAD	28.00	Q 792.49	Q 22,189.72	6.34%	28.00	6.34%
14	LEVANTADO MURO PERIMETRAL	M²	34.00	Q 860.28	Q 29,249.52	8.36%	34.00	8.36%
15	PISOS PARQUE	M2	135.00	Q 412.16	Q 55,641.60	15.90%	135.00	15.90%
16	SISTEMA HIDRAULICO PARQUE	ML	118.00	Q 47.44	Q 5,597.92	1.60%	118.00	1.60%
17	SISTEMA PLOVIAL PARQUE	ML	52.00	Q 187.60	Q 9,755.20	2.79%	52.00	2.79%
18	SISTEMA ILUMINACION	UNIDAD	6.00	Q 4,173.00	Q 25,038.00	7.15%	6.00	7.15%
19	MAQUINAS EJERCICIOS	UNIDAD	3.00	Q 10,928.67	Q 32,786.01	9.37%	3.00	9.37%
20	JUEGO INFANTIL	UNIDAD	1.00	Q 3,653.00	Q 3,653.00	1.04%	1.00	1.04%
21	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	Q 677.65	Q 677.65	0.19%	1.00	0.19%
TOTAL DE LA ESTIMACION ES DE:					Q 350,000.00	100.00%		88.30%

El Proyecto: Construccion Parque Deportivo y Recreativo Aldea Piedra Parada, Guastatoya,
El Progreso, se encuentra en un 88.30 % de Avance Fisico.


Brenda Margarita Archila Del Cid De Cárdenas
Constructora y Distribuidora BREMAR
Propietaria

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366



BREMAR

Constructora y Distribuidora.

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.





[Handwritten signature]






BREMAR
Constructora y Distribuidora.
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Emilio
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR - PROPIETARIA



BREMAR
Constructora y Distribuidora.
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.





BREMAR
Constructora y Distribuidora.
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

BREMAR

Constructora y Distribuidora.

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.





[Handwritten signature]

BREMAR

Constructora y Distribuidora.



CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.



CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR
PROPIETARIA

[Handwritten signature]

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 08 de mayo de 2023.
Estatus: HABILITADO

2023101079

EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ con NIT 39315193 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 94611 del Libro de INSCRIPCIONES y registro número 9872 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 233,034,946.83). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios
- 4216 - Carreteras de terracería
- 4312 - Preparación del terreno
- 4211 - Carreteras pavimentadas
- 4295 - Construcción de instalaciones deportivas
- 4311 - Demoliciones
- 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones
- 4321 - Instalaciones eléctricas
- 4219 - Muros de contención
- 4663 - Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos, materiales de fontanería y calefacción
- 8130 - Paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
- 4103 - Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje
- 4298 - Adoquinado y empedrado
- 4102 - Restauración de edificios y monumentos
- 4217 - Mantenimiento de carreteras
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos preteritos posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado,
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 08 de mayo de 2023.

Estatus: HABILITADO

2023101079



- 4330 - Terminación y acabado de edificios
- 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
- 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 4212 - Puentes

Información comercial de la Entidad*:

- CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR - LOTE 15 Y 16 MANZANA C LOTIFICACION MINERVA GUASTATOYA, EL PROGRESO

*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información de copropietario(s) de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia de esta precalificación, hasta:

26 de mayo de 2024.

Fecha de última actualización:

04 de enero de 2023

Fecha de última modificación:


26 de mayo de 2022

Resolución número:

2022101722

Fecha de Resolución:

26 de mayo de 2022



ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



CDP No. 31
Ejercicio Fiscal: 2023

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q):
MONTO EN LETRAS:

Q 350,000.00
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION:
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION:
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

martes, 16 de mayo de 2023
COTIZACION

DESCRIPCION DEL PROCESO:

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.:

Q 350,000.00

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S):
17-001-001-000-005 RENGLON # 331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
32-0101-0015 SC- INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 350,000.00

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado de Presupuesto



ULTIMA LINEA



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES
Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Modalidad de planificación : Planificación Institucional
Modalidad específica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

Función	Departamento	Municipio
CULTURA Y DEPORTES	EL PROGRESO	GUASTATOYA
Sub-función anterior :		
CULTURA Y DEPORTES		

Área de influencia: Municipal

Responsables:

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANOTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451606
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Formulador del proyecto:

Nombre: EDGAR ANIBAL CHAVEZ PALENCIA
Cargo: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Teléfono: 79451606
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Modalidad de ejecucion del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

En la Aldea Piedra Parada se encuentra situado a los 6 kilómetros sobre la ruta al Atlántico. El sector donde se necesita la construcción del parque deportivo y recreativo está ubicado en la Aldea Piedra Parada, Guastatoya, El Progreso. Actualmente residen 246 habitantes aproximadamente 61 familias de los cuales el 98% son de origen ladino y el 2% indígenas.

Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES, por tal motivo, se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar dicha actividad, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad de los habitantes y así tengan un lugar para poder recrearse.

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:

Causas Indirectas

Causas Directas



ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 : TIR :	.00	VAN :	.00	CAE :	.00
Alternativa 02 : TIR :		VAN :		CAE :	
Alternativa 03 : TIR :		VAN :		CAE :	

Justificación:

Actualmente los vecinos de la Aldea Piedra Parada, Guastatoya, El Progreso, se ven obligados a utilizar otros lugares más peligrosos porque no cuentan con un lugar de recreación, con falta de mantenimiento y falta de atención a los servicios municipales; lo que ocasiona insatisfacción en los habitantes, riesgo de lesiones, accidentes e incidentes.

Descripción AJUSTADA:

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ALDEA
PIEDRA PARADA

Objetivos:

General:

Contribuir con el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Guastatoya con la Construcción Parque Deportivo y Recreativo Aldea Piedra Parada, Guastatoya, El Progreso.

Específicos:

- Mejorar las condiciones deportivas y recreativas del municipio.
- Facilitar la práctica de actividades recreativas.
- Mejorar las condiciones de vida de las familias.

Resultados esperados:

Contribuir al desarrollo integral de los vecinos del municipio de Guastatoya; a través de la Construcción Parque Deportivo y Recreativo Aldea Piedra Parada, Guastatoya, El Progreso, que permita contar con instalaciones en excelentes condiciones

Beneficiarios :

Tipificación de la población :

Población Afectada	28,690
Población Objetivo	246
Población Proyectada	7,172

Caracterización de la población por EDAD :

Hombres : Mujeres :

- Menores de 4 años
- De 5 a 13 años
- De 14 a 18 años
- De 19 a 28 años
- De 29 a 50 años
- De 51 a 60 años
- De 61 en adelante

Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo	200
------------------	-----



Información General del Proyecto

Otro 46

Clasificación por ZONA :

Urbana 200

Rural 46

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:

Calificada

No calificada

Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes

Ubicación del terreno:

Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto:

20 años

Fecha de inicio de la operación:

01-JAN-23

Institución responsable de operación:

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Costo anual de operación:



Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 01/01/2023 Finalización : 31/12/2023 Duración : 12 meses.

Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECRE/ 120.00 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.: 350,000.00

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Vigente	% Ejec.
2,023	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	Metro cuadrado	120.00	88.33

Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
2,023		
Area de deportes y recreación	m²	60
Trabajos preliminares	m²	60

Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,023												
Area de deportes y recrea	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Trabajos preliminares	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5


Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Solicitado	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2023	350,000.00	350,000.00	309,060.68	88.30	88.33%
			309,060.68		

Avance Financiero: 88.30%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Ejecutado 2023
TOTAL :	350,000	350,000	309,061
Recursos Internos :	350,000	350,000	309,061
Situado Constitucional :			
Iva paz :			
Ingresos Propios :		350,000	309,061
Otros aportes :			
Otras fuentes :			



PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023												
TOTAL	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,169	29,167	29,170



0312746 - CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIPgt

Información General del Proyecto

	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,169	29,167	29,170
Recursos internos													
Gobierno central :													
Comunidad :													
Aporte municipal :	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,169	29,167	29,170
Otros aportes :													
Otros recursos:													