CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS TREINTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTE (32-2020)
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NOG. 13531549

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2,020). NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO,** de cuarenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal,** de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA Te tres guion dos guion uno (T3-2-1);** y por la otra parte comparezco Yo, **BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA,** de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Constructor, de éste Domicilio, me identifico con el documento personal de identificación, código único de identificación, mil novecientos treinta espacio cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete espacio cero doscientos uno (1930 48787 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en calidad de Propietario de la Empresa denominada **"CODIMSA",** Empresa debidamente registrada en el Registro Mercantil de la República, Guatemala, Patente de Comercio número de registro setecientos trece mil trescientos noventa tres (713393), folio seiscientos catorce (614), libro seiscientos setenta y cinco (675), de Empresas Mercantiles, número de expediente doce mil novecientos setenta y dos guion dos mil dieciséis (12972-2016), categoría única; con dirección del propietario Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso, con número de Identificación Tributaria quince millones, doscientos setenta y tres mil trescientos sesenta y nueve (15273369), con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado 202088334, resolución número 202086130, con vigencia hasta el ocho de julio de dos mil veintiuno, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, ambas constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Púbicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Acuerdo emitido por el Despacho Municipal, contenido en el **ACUERDO MUNICIPAL 80-2020,** de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, del libro de acuerdos de la Alcaldía Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Cotización, para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO**

CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	ML	105.00	11.26	1,182.30
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE EXISTENTE	M2	581.00	29.00	16,849.00
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10mts	M2	551.00	54.70	30,139.70
4	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	M2	551.00	288.00	158,688.00
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	551.00	11.00	6,061.00
6	LLAVE DE COFINAMIENTO	ML	116.00	130.00	15,080.00
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	125.00	176.00	22,000.00
				TOTAL	**250,000.00**

El tiempo de entrega de la obra es de **TRES (3) MESES CALENDARIO,** de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir del acta de inicio suscrita por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, en el lugar de ejecución.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa **CONSTRUCTORA CODIMSA,** asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q. 250,000.00), incluido el impuesto al valor agregado –IVA-,** los que se

CODIMSA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

pagarán con fondos de –INVERSION-, de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-00-001-00-010 Y 331-22-0101-0001. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de CINCUENTA MIL QUETZALES (Q. 50,000.00), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I).** Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO,** las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***. **III).** El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60

CODIMSA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta

CODMSA

la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

CODMSA
codmsa.gua@gmail.com
Tels.: 5037-1423 / 3017-2823

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a

una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

CODIMSA
codimsa.gua@gmail.com
Tels.: 5637-1423 / 3017-2922

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.
La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en siete (7), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,

CODIMSA
codimsa.guat@gmail.com
Tels.: 5027-1423 / 3017-2833

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PIN
ALCALDE MUNICIPAL

BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA
CONSTRUCTORA CODIMSA

¡GUASTATOYA seguirá cambiando!

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Planifición Institucional

4. Modalidad de planificación : Planificación Institucional

4.1. Modalidad especifica:

Finalidad-Función-Division:

5. Función anterior:
TRANSPORTE
Sub-función anterior :
TRANSPORTE

6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Municipal

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451602
Email: dmpguastatoya@gmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:

EN LA COLONIA CATALAN SE ENCUENTRA SITUADO A 1 KILÓMETRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE DESDE HACE MUCHOS AÑOS SE VIENE GESTIONANDO POR MEDIO DE LOS DIFERENTES COCODES EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO

9. Problemática:

10. Justificación:

ACTUALMENTE LOS VECINOS DE LA COLONIA CATALAN SE VEN OBLIGADOS A TRANSITAR POR CALLES TOTALMENTE DETERIORADAS LO QUE OCASIONA PERDIDA DE TIEMPO PARA LLEGAR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO Y ASI MISMO CON LA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS.

11. Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE CON ADOQUIN DE LA COLONIA CATALAN

12. Objetivos:

12.1 General:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS VECINOS DE LA COLONIA CATALAN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE CALLE QUE PERMITA LA MEJOR CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y PEATONES

12.2 Específicos:


-MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR Y DE PERSONAS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE CALLE.
-FACILITAR LA COMERCIALIZACION ENTRE LOS HABITANTES BENEFICIADOS DEL SECTOR.
-MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVES DE LA URBANIZACION DEL SECTOR

13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-21

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

0264833 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,020

Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE — 581.00 Metro cuadrado

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE — 581.00 Metro cuadrado

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 21/09/2020

Fecha de finalización: 31/12/2020

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Decreto 2020:

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Programado 2021	Programado 2022	Progamado 2023	Total
TOTAL :	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Recursos internos :	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2020

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL									62,500	62,500	62,500	62,500
Recursos internos									62,500	62,500	62,500	62,500
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :									62,500	62,500	62,500	62,500
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,020	Programado 2021	Programado 2022	Programado 2023
Construcciones complementarias	Metro	241			
Trabajos preliminares	Metro	105			
Superficie de rodadura	m²	551			
Sub bases y bases	m²	551			

PROGRAMACION FISICA ANUAL 2,020

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Construcciones compleme									61	60	60	60

Trabajos preliminares									27	26	26	26
Superficie de rodadura									140	137	137	137
Sub bases y bases									140	137	137	137

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, lunes, 15 de febrero de 2021

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.2**		
Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	32-2020	**Fecha del Contrato:**	27/11/2020
NOG.	264833		
Estimacion del Avance Fisico:	100.000000%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q70,182.90	**en letras:**	SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS QUETZALES CON 90/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q4,036.58	**en letras:**	CUATRO MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES CON 58/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q66,146.32	**en letras:**	SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON 32/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.2

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	CONCEPTO	NUMERO	FECHA	
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	19 de diciembre de 2020	CONTRATO	32-2020	27-11-20	
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN MESES:	3	MONTO DE CONTRATO		Q	250,000.00
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA	SNIP			13531549
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	COCIMSA	NOG			264833

PERIODO DEL:	11-01-21	AL	15-02-21
Fecha Solcitud:	15 de febrero de 2021		

AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

100.000000%

GUASTATOYA

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	TRABAJO FISICO												COSTO FINANCIERO					
		Cantidad Contratada								Cantidad Ejecutada				Costo de Ejecución				Monto por ejecutar	
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	Trazo y estaqueado	ML	105.00		36.00		141.00	Q 11.26	Q 1,587.66	36.00	105	141.00	100.00%	Q 405.36	Q 1,182.30	Q 1,587.66	100.00%	Q -	0.00%
2	Corte y nivelación del terreno a nivel de sub rasante existente	M2	581.00		124.61		705.61	Q 29.00	Q 20,462.64	124.61	581	705.61	100.00%	Q 3,613.64	Q 16,849.00	Q 20,462.64	100.00%	Q -	0.00%
3	Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10 mts.	M2	551.00		130.00		681.00	Q 54.70	Q 37,250.70	130.00	551	681.00	100.00%	Q 7,111.00	Q 30,139.70	Q 37,250.70	100.00%	Q -	0.00%
4	Colocacion de adoquin trafico liviano	M2	551.00		130.00		681.00	Q 288.00	Q 196,128.00	185.10	495.9	681.00	100.00%	Q 53,308.80	Q 142,819.20	Q 196,128.00	100.00%	Q -	0.00%
5	Cama de asiento de arena	M2	551.00		130.00		681.00	Q 11.00	Q 7,491.00	185.10	495.9	681.00	100.00%	Q 2,036.10	Q 5,454.90	Q 7,491.00	100.00%	Q -	0.00%
6	Llave de confinamiento	ml	116.00				116.00	Q 130.00	Q 15,080.00	11.60	104.4	116.00	100.00%	Q 1,508.00	Q 13,572.00	Q 15,080.00	100.00%	Q -	0.00%
7	Bordillo prefabricado	ML	125.00				125.00	Q 176.00	Q 22,000.00	12.50	112.5	125.00	100.00%	Q 2,200.00	Q 19,800.00	Q 22,000.00	100.00%	Q -	0.00%
							TOTAL CONTRATADO		Q 300,000.00					Q 70,182.90	Q 229,817.10	Q 300,000.00	100.000000%	Q -	0.00000%

VALOR DE LA ESTIMACION Q 70,182.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q 4,036.58
TOTAL LIQUIDO A RECIBIR Q 66,146.32

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, lunes, 15 de febrero de 2021

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	32-2020	**Fecha del Contrato:**	27/11/2020
NOG.	264833		
Empres constructura:	BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

36 ML DE Trazo y estaqueado
124.6083 M2 DE Corte y nivelación del terreno a nivel de sub rasante existente
130 M2 DE Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10 mts.
185.1 M2 DE Colocacion de adoquin trafico liviano
185.1 M2 DE Cama de asiento de arena
11.6 ml DE Llave de confinamiento
12.5 ML DE Bordillo prefabricado

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

NO HAY trabajos pendiente por ejecutar

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Estimacion del Avance Fisico:	100.000000%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.


Atentamente,


ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118


Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

INFORME FOTOGRAFICO	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUÍN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO.









CODIMSA
Aldea Santa Rita, Guastatoya 'El Progreso'
codimsa.gua@gmail.com
5037-1423 3017-2833
NIT: 1527336-9

Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 15 de Febrero de 2,021

SEÑOR:
ALCALDE
JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
MUNICIPALIDAD GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de Planificación para evaluación física y recepción del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO."** ubicado en la colonia Catalán Guastatoya, El Progreso, el cual a la fecha lleva un avance físico del 100%, así mismo realizar los tramites correspondientes para el desembolso del 100%.

Se adjunta los siguientes documentos

Estimación del 100%.
Certificación de Arena
Certificado de Calidad de Adoquín y Bordillo
Certificación de Piedrín
CBR de la sub base
Proctor Modificado de Material de Su base
Proctor Modificado de Material Granular para Base
CBR del material granular Base de ser como mínimo 70%
Prueba de Compactación de Campo de Sub base al 95% Mínimo
Prueba de Compactación de Campo de Base al 95% Mínimo
Resistencia de Concreto para Llaves de Confinamiento 3000 PSI

Sin otro particular, me despido de ustedes;

F.)
BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA
CODIMSA

CODIMSA
codimsa.gua@gmail.com
Tels.: 5037-1423 / 3017-2833

CODIMSA

ESTIMACION DE TRABAJO NO.2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO."

Monto Original del Contrato: Q250,000.00 **Monto del Contrato Modificado: Q 300,000.00**

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES		cantidad Contratada	Orden de Cambio		Contrato Modificado			Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL				
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Incremento	Decremento		Precio	Costo total	Actual	Acumulado	Actual	Acumulado	%
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	ML	105.00	36.00		141.00	Q 11.26	Q 1,587.66	36.00	105.00	Q 405.36	Q 1,182.30	100%
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE EXISTENTE	M2	581.00	124.61		705.61	Q 29.00	Q 20,462.64	124.61	581.00	Q 3,613.64	Q 16,849.00	100%
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10mts.	M2	551.00	130.00		681.00	Q 54.70	Q 37,250.70	130.00	551.00	Q 7,111.00	Q 30,139.70	100%
4	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	M2	551.00	130.00		681.00	Q 288.00	Q 196,128.00	185.10	495.90	Q 53,308.80	Q 142,819.20	100%
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	551.00	130.00		681.00	Q 11.00	Q 7,491.00	185.10	495.90	Q 2,036.10	Q 5,454.90	100%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO	ML	116.00			116.00	Q 130.00	Q 15,080.00	11.60	104.40	Q 1,508.00	Q 13,572.00	100%
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	125.00			125.00	Q 176.00	Q 22,000.00	12.50	112.50	Q 2,200.00	Q 19,800.00	100%
	Total cantidad contratada							Q 300,000.00	Cantidad ejecutada		Q 70,182.90	Q 229,817.10	100.00%

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 229,817.10
Monto bruto de esta Estimación 2	Q 70,182.90
Monto bruto de esta Estimación	
Amortización de Anticipos 20%	Q 4,036.58
Monto neto de esta Estimación	Q 300,000.00

Liquido a Recibir	**Q 66,146.32**

BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA
REPRESENTANTE LEGAL
CODIMSA

CODIMSA
Cobranza.guate@gmail.com
Tels: 5032-1423 / 3

Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Ing. Civil Cesar Fernando Leiva Moran

César Fernando Leiva Morán
INGENIERO CIVIL
Col. No. 7119

CODIMSA
Aldea Santa Rita, Guastatoya 'El Progreso'
codimsa.gua@gmail.com
5037-1423 3017-2833
NIT: 1527336-9

CUADRO FOTOGRAFICO DEL 100%

DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO













CODIMSA
Aldea Santa Rita, Guastatoya 'El Progreso'
codimsa.gua@gmail.com
5037-1423 3017-2833
NIT: 1527336-9

CUADRO FOTOGRAFICO DEL 100%

DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO."











GUASTATOYA

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

030

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 250,000.00 Ejercicio Fiscal: 2020

MONTO EN LETRAS:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

FECHA DE EMISION: miércoles, 04 de noviembre de 2020

MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: COTIZACION

NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.: Q 250,000.00

ESTUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) ES 23-000-001-000-10 RENGLON # 331

UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22-0101-0001

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100 Q 250,000.00

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado del Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
EDGAR IVAN MONTERROSO GONZALEZ
- TU NUEVA MUNI -

ULTIMA LINEA